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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 1. 
SOUPIS ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

Stavební úpravy sportovního areálu - adaptace kluboven na MŠ a zateplení fasád vč. výměny oken 

 

Zadavatel  

ve smyslu § 2, odst. 2, písm. c) zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) 

 

poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 
 

zadávanou dle § 38 zákona – zjednodušené podlimitní řízení 

 

Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy sportovního areálu - adaptace kluboven na MŠ a zateplení fasád vč. výměny oken 

Název zadavatele: Obec Hrušovany u Brna 

Statutární zástupce zadavatele: Miroslav Roţnovský 

Sídlo zadavatele: Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna 

telefon, fax: 547237117/ 547236117 

IČ 00281824 

DIČ CZ00281824 

E-mail: podatelna@ouhrusovany.cz 

Webové stránky zadavtele: www.hrusovanyubrna.cz 

Osoba pověřená organizačním 

zajištěním zadávacího řízení: Jan Husák, 664 54 Těšany 347 

Telefon, fax: 602796611, 539003633 

E-mail: husakml@seznam.cz 

 

I. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 a násl. zákona 
 

Zadavatel poţaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle § 50 zákona v tomto rozsahu: 

 

1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 zákona  

 

 dle § 62 odst. 2 zákona formou čestných prohlášení k jednotlivým kvalifikačním kritériím dle § 53 odst. 1 

písm. a) aţ j) zákona. 

2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona uchazeč prokáže: 

 Dle § 54 písm. a) zákona doloţením originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku či 

jiné evidence ne starší neţ 90 dní, je-li v něm uchazeč zapsán dle zvláštních předpisů. 

 Dle § 54 písm. b) zákona doloţením originálu nebo úředně ověřené kopie oprávnění k podnikání na 

činnosti, které jsou předmětem veřejné zakázky 

Požadavek zadavatele na prokázání odborné způsobilost uchazeče dle § 54 písm. d 

 Dle § 54 písm. d) zákona doloţením originálu nebo úředně ověřené kopie osvědčení o autorizaci osoby, 

která vykonává funkci autorizovaného inţenýra nebo technika činného ve výstavbě pro obor pozemní 

stavby (dle § 5, odst. 3 písm. a) zák. 360/1992 Sb.). 

Současně s tímto dokumentem osoba, která bude takto pověřená a odpovědná za realizaci stavby poskytne 

čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. i) 

mailto:husakml@seznam.cz
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3. Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona uchazeč prokáže: 

 

 Dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona doloţením originálu nebo úředně ověřené kopie pojistné smlouvy, jejímţ 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a zadavateli v 

minimální hodnotě 20 000 000 Kč. 
 

4. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona uchazeč prokáže: 

 Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona doložením min. 5 stavebních prací obdobného rozsahu a charakteru 

realizovaných uchazečem za uplynulých 5 let, definovaných níže: 

3 výše specifikované reference se musí vztahovat ke stavebním zakázkám, které uchazeč realizoval 

z pozice generálního dodavatele stavby a které byly realizovány v uplynulých 5 letech. 

Reference budou mít charakter osvědčení objednatelů o řádném splnění těchto stavebních prací. 

Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o 

tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně, odborně a v dohodnutém termínu. Dále zde budou 

uvedeny kontaktní osoby objednatele těchto prací a spojení na tyto osoby. 

Toto vyjádření bude podepsané osobou oprávněnou za investora jednat a uchazeč jej v nabídce doloţí 

v podobě originálu, nebo úředně ověřené kopie. 

 Dle § 56 odst. 4) zákona doloţením originálu nebo úředně ověřené kopie certifikátu systému řízení jakosti 

vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou 

5. Uchazeči mohou k prokazování kvalifikace vyuţít osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií systému 

certifikovaných dodavatelů dle § 133 zákona v tom rozsahu, který je v tomto osvědčení vymezen, nebo mohou 

k prokázání kvalifikace vyuţít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 125 zákona v tom rozsahu, 

který je v tomto osvědčení vymezen. Výpis ze seznam kvalifikovaných dodavatelů nesmí být ke dni prokázání 

kvalifikace starší 3 měsíců; tyto doklady budou doloženy v originálech nebo v úředně ověřených kopiích. 
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II. Zadávací podmínky zadavatele 
 

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

 

 

Druhy stavebních prací: 

Název CPV Měrná jednotka Rozsah 

Stavební práce 45223200-8 Kpl. 1 

  

 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technické specifikace: 

 

2.1. . Předmětem plnění je realizace stavební zakázky Stavební úpravy sportovního areálu - adaptace kluboven na 

MŠ a zateplení fasád vč. výměny oken, dle přiloţené projektové dokumentace – příloha č. 2.  

Autorem projektové dokumentace je Ing. Alois Štěpán (ČKAIT 1300798), zak. č. 916501. 

2.2. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených 

předpisů a metodik. 

2.3. Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému zhotoviteli stavební povolení v právní moci na předmětnou 

stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. 

 

3. Předpokládaná doba a místo plnění veřejné zakázky: 

 

Termín zahájení realizace  1.9. 2010 

Termín ukončení realizace - sportovní hala 30.12. 2010 

Termín ukončení realizace - mateřská škola 30.6. 2011 

Místo plnění k.ú. Hrušovany u Brna 
 

 

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 

nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci. 

4.1. Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny : 

a. Celková cena díla v Kč bez DPH,  vyčíslení DPH  a celková cena díla  včetně  DPH 

b. Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky. 

c. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových poloţkových rozpočtů v listinné podobě 

d. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových položkových rozpočtů  

v elektronické podobě 

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a z výkazů 

výměr. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy  

Nabídkové ceny v této skladbě budou uvedeny na krycím listu nabídky.  
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4.2. Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek : 

a. Uchazeč na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po 

celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené 

svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., ţe v případě jakéhokoliv narušení či poškození 

majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inţenýrských sítí) je zhotovitel povinen  

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to moţné, tak finančně uhradit.  

Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika 

vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně subdodavatelů a pod.). 

b. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby neţ zadavatele, případné překopy 

komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inţenýrských sítí 

dle podkladů předaných zadavatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 

vytěţeného, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do 

jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby  bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na ţivotní 

prostředí a okolí stavby.  

c. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 

s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údrţby a čištění zodpovídá 

v průběhu stavebních prací uchazeč. 

d. Uchazeč je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a 

provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, jejichţ úpravy nejsou součástí PD, 

ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu. 

e. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 60 měsíců, 

na celý předmět plnění.  

 

5. Platební podmínky: 

 

5.1. Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy. 

5.2. Zhotovitel bude  zadavateli  fakturovat práce a dodávky vţdy 1x měsíčně dílčími fakturami na základě 

objednatelem (TDI investora) odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle 

jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným 

pracím v daném období. 

5.3. Splatnost dílčích faktur bude 45 dní.  

5.4. Uchazeč se zavazuje nejpozději ke dni podpisu smlouvy poskytnout neodvolatelnou bankovní záruku  

( tzn. předat v listinné podobě originál bankovní záruky) ve výši 1 000 000 Kč včetně DPH, která bude 

uvolněna zadavatelem po předání díla bez vad a nedodělků.  

Podmínky bankovní záruky: 

Banka se zavazuje vyplatit zadavateli celkovou výši zaručené částky bez odkladu a námitek po obdrţení první 

písemné závazně podepsané výzvy a písemného závazně podepsaného prohlášení zadavatele, ţe 

 zhotovitel do 30 dnů od smluvního termínu předání díla bez vad a nedodělků, i vad a nedodělků 

nebránících uţívání stavby v tomto stavu stavbu nepředal. 

5.5. Po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli a po odstranění všech vad a nedodělků vystaví zhotovitel 

konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.  

5.6. Splatnost konečné faktury bude 45 dní.  

5.7. Uchazeč v nabídce doloţí návrh platebního kalendáře. 
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5.8. Smlouva o dílo bude obsahovat ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení s těmito podmínkami:  

a. Smluvní pokuta v případě prodlení ukončení a předání díla činí min.  0,05% z nabídkové ceny díla za kaţdý 

započatý den zpoţdění.  

b. Smluvní pokuta za kaţdý den prodlení s odstraněním kaţdé oprávněně reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí min. 1000,-Kč. 

c. Smluvní pokuta za kaţdý den prodlení s odstraněním kaţdé vady a nedodělku zjištěného při předání a převzetí 

dokončeného díla v dohodnutém termínu činí min. 1000,- Kč. 

d. Smluvní pokuta za kaţdý den prodlení s vyklizením staveniště ve sjednaném termínu činí min. 1000,-Kč. 

e. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur zadavatelem můţe činit za den prodlení s úhradou max. 0,05% 

z výše účtované platby. 
 

6. Obchodní podmínky – návrh SOD 

 

Kompletní rozsah obchodních podmínek zadavatele v rámci předmětné veřejné zakázky stanovuje Zadávací 

dokumentace část 4 – Návrh SOD. Jedná se o konečný dokument, do kterého uchazeč vyplní pouze příslušné 

chybějící údaje a podepsaný předloţí v nabídce. 
 

7. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny: 

 

Nabídková cena můţe být překročena pouze v případě, ţe dojde před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky  

ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.  

Jiné podmínky pro překročení nabídnuté ceny přípustné nejsou. 

8. Požadavek na poskytnutí jistoty: 

 

Zadavatel nepožaduje složení jistoty. 

9. Variantnost nabídek: 

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky dle § 70 zákona. Variantní nabídkou je pouţití naprosto odlišné koncepce 

technického řešení neţ v projektové dokumentaci, či stanovení variantní ceny. Variantní nabídkou není pouţití 

alternativních pracovních postupů . 
 

10. Další podmínky zadavatele: 

a) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, ţe doloţený poloţkový rozpočet je kompletní, tzn. v přesném 

souladu se zadávacími podklady – ZD část 3 - Výkaz výměr v elektronické podobě.  

Na chyby poloţkového rozpočtu, či úplnou absenci poloţek v poloţkovém rozpočtu uchazeče 

zadavatel nebude brát zřetel. 

b) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, ţe se seznámil se všemi skutečnostmi a podklady potřebnými ke 

zpracování nabídky a ţe z titulu případného nedostatku podkladů nebude uplatňovat nároky na úhradu 

víceprací.  

c) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, ţe i jednotlivé odborné řemeslné práce budou prováděny 

pracovníky, kteří k tomu mají příslušnou kvalifikaci (např. výuční list). Doklad o kvalifikaci pracovníků bude 

uchazeč povinen na poţádání zadavatele předloţit. 

d) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, dle kterého je uchazeč plně odpovědný za škody způsobené svou 

činností třetím osobám a zadavateli. Případné škody neprodleně odstraní, případně uhradí v plném rozsahu 

uchazeč. 

e) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, kterým se zaváţe k oceňování sjednaných víceprací (méněprací) 

metodou pouţitou při zpracování nabídky. Uchazeč se rovněţ zaváţe pouţívat při oceňování víceprací 

(vzniklých v průběhu realizace díla) cenových úrovní pouţitých při zpracování nabídky.  
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f) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, dle kterého se splněním dodávky díla rozumí dokončení díla dle 

zadávacích podkladů a podmínek zadávacího řízení bez vad a nedodělků bránících jeho předání a převzetí, 

vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů (např. certifikáty a 

prohlášení o shodě pouţitých systémů a materiálů , kopie zápisů ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů, 

doklady o provedených zkouškách a revizích) a předání statického posouzení stropní konstrukce sportovní haly. 

g) Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče, ţe je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisu. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Způsob hodnocení nabídek: 

 

Zadavatel zvolil jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH dle § 78 odst. 1,  

písm. b) zákona. 

 

2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění: 

Veškeré dotazy k předmětné VZ budou přijímány u osoby pověřené zadavatelskou činností. Ţádost o dodatečné 

informace k VZ je moţné podat listinnou formou na adresu Jan Husák, Svatopluka Čecha 5, 693 01 Hustopeče, 

nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu husakml@seznam.cz. Ţádosti o dodatečné informace k VZ je 

moţné zasílat ve lhůtě, kterou stanovuje § 49 odst. 1 zákona tj. do 28.7 2010. Po uplynutí této lhůty nebudou 

akceptovány ţádné další dotazy k předmětné VZ. Znění dotazů a odpovědí se bude průběţně uveřejňovat na 

webových stránkách zadavatele – www.hrusovanyubrna.cz – poloţka "Obecní úřad" a následně podpoloţka 

„Zadávací řízení“ - Zadávací dokumentace - MŠ + SA. 

 

Prohlídka místa plnění je moţná za podmínek § 49 odst. 4 zákona. Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je  

pan Miroslav Roţnovský, tel. 602766388. 

 

3. Podání nabídky: 

 
Nabídky lze podat, osobně nebo doporučeně - poštou na adresu osoby pověřené zadavatelem k převzetí 

nabídek. Osobou pro převzetí nabídek uchazečů je pan Jan Husák, Svatopluka Čecha 5, 693 01 

Hustopeče, tel. 602 796 611. 

Osobně lze nabídky podávat v pracovní dny v době od 8:00  do 14:00 hod.  

POZOR: v poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídku podat pouze do 9:00 !!!!.  
V případě osobního předání nabídky uchazeč telefonicky upozorní osobu pověřenou převzetím nabídky den před 

plánovaným předáním. Telefonní spojení Jan Husák – 602796611. 

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně 

označených „Veřejná zakázka: „Stavební úpravy sportovního areálu - adaptace kluboven na MŠ a zateplení 

fasád vč. výměny oken“ – neotevírat nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa. 

Nabídky musí být doručeny zadavateli do  2.8. 2010 do 9:00  hodin. Za okamžik převzetí nabídky 

zadavatelem je považováno převzetí nabídky výše uvedenou osobou a sepsání protokolu o převzetí nabídky. 

Zadavatel nezodpovídá za pozdní doručení nabídek způsobené poštou. 

4. Otevírání obálek s nabídkami (§ 71 zákona): 

 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2.8. 2010 v 11,00 hod.  v zasedací místnosti budovy 

OÚ Hrušovany u Brna, na adrese zadavatele. 
 

5. Informace o výsledku výběrového řízení: 

Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni písemně. 

6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni: 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, zadavatel stanovil na 6 měsíců od data termínu otevírání 

obálek s nabídkami. 

mailto:husakml@seznam.cz
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7. Práva zadavatele: 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 poţadavky obsaţené v ZD před podáním nabídek změnit, upravit a doplnit 

 zadávací řízení na veřejnou zakázku na základě ust. § 84, odst. 4 zrušit nejpozději do uzavření smlouvy 

 nevracet uchazečům podané nabídky 

 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloţí na účast v zadávacím řízení na VZ 

 

8. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, 

jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. 

Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo 

provedeno provázkem s pečetí.  

Nabídka bude předložena 1x v originále + 1x v provedení prostých kopií. 
 

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů : 

 

 Krycí list nabídky dle vzoru v ZD 

 Obsah nabídky 

 Prokázání kvalifikace dle oddílu I. 

 Cenová nabídka včetně uvedení platebních podmínek a sankcí 

 Oceněný výkaz výměr v listinné podobě 

 Oceněný výkaz výměr v elektronické podobě na CD nosiči 

 Harmonogram stavebních prací 

 Návrh platebního kalendáře 

 Podepsaný návrh SOD 

 Případné další přílohy a doplnění nabídky 

 
 

 

 

 

 

 

V Hrušovanech u Brna dne 14.7. 2010 
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Krycí list nabídky 

1. Veřejná zakázka 

zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

Název: Stavební úpravy sportovního areálu - adaptace kluboven na MŠ a zateplení fasád vč. výměny oken 

2. Základní identifikační údaje 

2.1. Zadavatel 

Název zadavatele: Obec Hrušovany u Brna 

Statutární zástupce zadavatele: Miroslav Roţnovský 

Sídlo zadavatele: Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna 

telefon, fax: 547237117/ 547236117 

IČ: 00281824 

DIČ: CZ00281824 

E mail: podatelna@ouhrusovany.cz 

Kontaktní osoba: Jan Husák, 664 54 Těšany 347 

Tel./fax: 602796611, 539003633 

E-mail: husakml@seznam.cz 

2.2. Uchazeč 

Název:  

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČ:  

DIČ:  

Spisová značka v obch. rejstříku:  

Osoba zastupující uchazeče:  

Kontaktní osoba:  

Tel./fax:  

E-mail:  

3. Nabídková cena v Kč 

Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (20%) Cena celkem včetně DPH: 

   

4. Osoba zastupující uchazeče 

Titul, jméno, příjmení:  

Funkce:  

Podpis oprávněné osoby:  
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 2. 
Projektová dokumentace v elektronické podobě 

Stavební úpravy sportovního areálu - adaptace kluboven na MŠ a zateplení fasád vč. výměny oken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zadávací dokumentace část 2 na předmětnou veřejnou zakázku je volně ke staţení z webových 

stránek zadavatele - www.hrusovanyubrna.cz, pod poloţkou "Obecní úřad"  

a následně podpoloţka „Zadávací řízení“ - Zadávací dokumentace - MŠ + SA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Hrušovanech u Brna dne 14.7. 2010 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 3. 
Slepý rozpočet v elektronické podobě  

Stavební úpravy sportovního areálu - adaptace kluboven na MŠ a zateplení fasád vč. výměny oken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zadávací dokumentace část 3 na předmětnou veřejnou zakázku je volně ke staţení z webových 

stránek zadavatele - www.hrusovanyubrna.cz, pod poloţkou "Obecní úřad" 

a následně podpoloţka „Zadávací řízení“ - Zadávací dokumentace - MŠ + SA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Hrušovanech u Brna dne 14.7. 2010 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 4. 

Obchodní podmínky – Návrh SOD 
Stavební úpravy sportovního areálu - adaptace kluboven na MŠ a zateplení fasád vč. výměny oken 

 
 

SMLOUVA O DÍLO č. ………….. 
uzavŚen§ podle ust. Ä 262 odst. 1 a Ä 536 a n§sl. z.ļ. 513/1991 Sb. 

 
 
 1. Smluvní strany  
  1. 

 

Objednatel: Obec Hrušovany u Brna 

statutární zástupce: Miroslav RoģnovskĨ 

sídlem:  Masarykova 17, 66462 Hruġovany u Brna 

tel./ fax/e-mail: 547237117/ 547236117 

IČ: 00281824 

DIČ: CZ00281824 

bankovní spojení: Ļesk§ spoŚitelna, ļ.¼. -  2022877339/0800 

 
jako objednatel (d§le jen jako objednatel) 
 
1.2. 

Zhotovitel: ééééééééééééééééééééééééééééé 

sídlem:  ééééééééééééééééééééééééééééé 

IČ: ééééééééééééééééééééééééééééé 

bankovní spojení: ééééééééééééééééééééééééééééé 

tel./fax/ e-mail:  ééééééééééééééééééééééééééééé 

statutární zástupce/zástupci: ééééééééééééééééééééééééééééé 

 
Jako zhotovitel (d§le jen jako zhotovitel) 
 

2. Předmět smlouvy 
 

 PŚedmŊtem t®to smlouvy je dohoda smluvn²ch stran, kterou se zhotovitel zavazuje prov®st za 
podm²nek sjednanĨch v t®to smlouvŊ d²lo popsan® v ust. ļl. 3 t®to smlouvy a objednatel se zavazuje, ģe 
d²lo proveden® v souladu s touto smlouvou pŚevezme a uhrad² cenu d²la sjednanou v ust. ļl. 5 t®to 
smlouvy. 
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3. Dílo 

3.1. Za podm²nek sjednanĨch touto smlouvou se zhotovitel zavazuje prov®st svĨm jm®nem na 
sv® n§klady a na sv® nebezpeļ² pro objednatele d²lo, kterĨm je zhotoven² stavebn² zak§zky  
Stavebn² ¼pravy sportovn²ho are§lu - adaptace kluboven na MĠ a zateplen² fas§d vļ. vĨmŊny oken. 
Z§vaznĨmi podklady, kterĨmi se sjedn§v§ obsah, rozsah, zpŢsob proveden² a kvalita d²la jsou: 

a) Projektov§ dokumentace - Autorem projektov® dokumentace je Ing. Alois ĠtŊp§n  
(ĻKAIT 1300798), zak. ļ. 916501 

b) Stavebn² povolen² v pr§vn² moci 

3.2. D²lo zhotovitele je podrobnŊ specifikov§no v jeho nab²dce ze dne éééééééé., 
kter§ je jako pŚ²loha ļ. 1 souļ§st² t®to smlouvy. D²lo bude provedeno v tomto rozsahu a v souladu 
s projektovou dokumentac² a platnĨmi obecnŊ z§vaznĨmi pŚedpisy. 

3.3. Nab²dka zhotovitele dle ļl. 3.2. t®to smlouvy bude uloģena v archivu objednatele a 
v pŚ²padŊ potŚeby bude k t®to smlouvŊ doloģena. 

3.4. D²lo bude realizov§no v souladu s platnĨmi z§kony ĻR a ĻSN a dle obecnŊ z§vaznĨch a 
doporuļenĨch pŚedpisŢ a metodik. 

3.5. Po podpisu smlouvy bude pŚed§no vybran®mu zhotoviteli stavebn² povolen² v pr§vn² moci 
a 2 par® pŚedmŊtn® projektov® dokumentace. 

3.6. Zhotovitel prohlaġuje, ģe byl sezn§men s m²stem pro proveden² stavby, se st§vaj²c²mi 
konstrukcemi, s projektovou dokumentac² a veġkerĨmi dalġ²mi skuteļnostmi, kter® mohou m²t vliv na jeho 
plnŊn² d²la. Zhotovitel prohlaġuje, ģe nezjistil pŚi sv® odborn® zpŢsobilosti ģ§dnou skuteļnost, kter§ by 
mohla br§nit proveden² d²la podle t®to smlouvy v term²nu a za cenu dle t®to smlouvy.  
Zhotovitel prohlaġuje, ģe i jednotliv® odborn® Śemesln® pr§ce budou prov§dŊny pracovn²ky, kteŚ² k tomu 
maj² pŚ²sluġnou kvalifikaci ( napŚ. vĨuļn² list). Doklad o kvalifikaci pracovn²kŢ je zhotovitel povinen na 
poģ§d§n² objednatele pŚedloģit. 

3.7. Zhotovitel prohlaġuje, ģe se sezn§mil se vġemi skuteļnostmi a podklady potŚebnĨmi ke 
zhotoven² d²la a ģe z titulu pŚ²padn®ho nedostatku podkladŢ nebude uplatŔovat n§roky na ¼hradu 
v²ceprac². Zhotovitel je plnŊ odpovŊdnĨ za ġkody zpŢsoben® svou ļinnost² tŚet²m osob§m a objednateli. 
PŚ²padn® ġkody neprodlenŊ odstran², pŚ²padnŊ uhrad² v pln®m rozsahu zhotovitel. 

 
 4. Doba plnění  

4.1. Smluvn² strany se dohodly na n§sleduj²c²m term²nu realizace d²la:  

Zah§jen² realizace: éééééééééééé 

Ukonļen² realizace: éééééééééééé 

 
Zhotovitel se zavazuje postupovat dle ļasov®ho harmonogramu stavebn²ch prac², kterĨ je souļ§st² t®to 
smlouvy jako PŚ²loha ļ. 3. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje zah§jit realizaci d²la po podpisu smlouvy, k term²nu, kterĨ je 
uveden v ļl. 4.1. t®to smlouvy. K prodlouģen² term²nu z jin®ho dŢvodu neģ je vis maior je moģn® pouze 
na z§kladŊ dodatku k t®to smlouvŊ. Objednatel m§ pr§vo bez ud§n² dŢvodu zastavit prov§dŊn² d²la, 
avġak nejd®le na dobu 1 mŊs²ce. O dobu, po kterou bude na pŚ²kaz objednatele zastaveno prov§dŊn² d²la 
se prodluģuje lhŢta k plnŊn². Objednatel mŢģe zastavit prov§dŊn² prac² i o delġ² lhŢtu. O tom vġak mus² 
bĨt uzavŚen na jeho n§vrh dodatek. 
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4.3. Pokud nebude moģn® pokraļovat na d²le z dŢvodu na stranŊ objednatele, nebude 
zhotovitel s prov§dŊn²m dotļen® ļ§sti d²la v prodlen². 

4.4. Term²n proveden² d²la se posouv§ o ty dny, kdy zhotovitel nebude moci z objektivn²ch 
pŚ²ļin prov§dŊt pr§ce na d²le a takov§ skuteļnost bude m²t pŚ²mĨ vliv na term²n proveden² d²la. 
Na nemoģnosti prov§dŊn² d²la se mus² smluvn² strany oboustrannŊ shodnout. 
 

5. Cena díla 
 
5.1. Smluvn² strany se dohodly, ģe cena za proveden² d²la sjednan®ho touto smlouvou se 

sjedn§v§ ve vĨġi: 

Cena v Kļ bez DPH: éééééééééééééé 

SamostatnŊ v Kļ 20 % DPH: éééééééééééééé 

Cena celkem v Kļ vļetnŊ DPH: éééééééééééééé 

Rekapitulace n§kladŢ na realizaci cel® dod§vky s ļlenŊn²m po jednotlivĨch, ucelenĨch ļ§stech dod§vky 
tvoŚ² ned²lnou souļ§st t®to smlouvy jako pŚ²loha t®to smlouvy ļ. 2.  

5.2. Smluvn² cena  uveden§ v ust. ļl. 5.1. je cenou maxim§ln² za d²lo proveden® v rozsahu a 
kvalitŊ dle z§vaznĨch podkladŢ pro jeho proveden² dle t®to smlouvy a souļasnŊ proveden® v ļase plnŊn² 
dle t®to smlouvy. Cena obsahuje veġker® n§klady zhotovitele na Ś§dn® zhotoven² d²la vļetnŊ veġkerĨch 
vedlejġ²ch n§kladŢ. Sjednanou cenu lze zvĨġit pouze formou dodatku ke smlouvŊ o d²lo. 

5.3. Cena uveden§ v bodŊ 5.1. byla zhotovitelem zpracov§na na z§kladŊ  
Zad§vac² dokumentace ļ§st 3 - VĨkaz vĨmŊr v elektronick® podobŊ v r§mci zad§vac²ho Ś²zen² na 
veŚejnou zak§zku ĂStavebn² ¼pravy sportovn²ho are§lu - adaptace kluboven na MĠ a zateplen² fas§d vļ. 
vĨmŊny okenñ. Zhotovitel garantuje objednateli kompletnost ceny d²la v souladu s vĨġe uvedenou ļ§st² 
zad§vac² dokumentace. 

Na chyby poloģkov®ho rozpoļtu, ļi ¼plnou absenci poloģek v PŚ²loze ļ. 2 Rekapitulace n§kladŢ na 
realizaci cel® dod§vky s ļlenŊn²m po jednotlivĨch, ucelenĨch ļ§stech dod§vky nebude stranou 
objednatele br§n zŚetel. 

5.4. Smluvn² strany se dohodly, ģe v pŚ²padŊ, ģe se nebudou prov§dŊt na z§kladŊ souhlasu 
nebo dispozice objednatele nŊkter® pr§ce uveden® v nab²dce, kter§ je souļ§st² jako pŚ²loha ļ. 1 t®to 
smlouvy, bude o hodnotu tŊchto neprov§dŊnĨch prac² sn²ģena cena d²la formou dodatku k t®to smlouvŊ. 

5.5. V prŢbŊhu realizace d²la je objednatel opr§vnŊn navrhnout pŚ²padnou zmŊnu d²la, 
popŚ²padŊ doplnŊn² d²la o dalġ² pr§ce a dod§vky. O tom bude uzavŚen dodatek k t®to smlouvŊ. Zhotovitel 
se zavazuje k oceŔov§n² sjednanĨch v²ceprac² (m®nŊprac²) metodou pouģitou pŚi zpracov§n² nab²dky. 
Zhotovitel se rovnŊģ zavazuje pouģ²vat pŚi oceŔov§n² v²ceprac² (vzniklĨch v prŢbŊhu realizace d²la) 
cenovĨch ¼rovn² pouģitĨch pŚi zpracov§n² nab²dky. 

5.6. Zhotovitel je rovnŊģ opr§vnŊn navrhnout pŚ²padnou zmŊnu d²la, kter§ je dle jeho 
odbornĨch a technickĨch znalost² nezbytn§  a kter® nemohl pŚi sv® odborn® zpŢsobilosti pŚedv²dat. 
Smluvn² strany se zavazuj² vĨġe uveden® n§vrhy projednat a uznaj²-li to za vhodn®, je vz§jemnŊ 
akceptovat. ZmŊna nebo doplnŊn² d²la bude oboustrannŊ odsouhlaseno ve formŊ dodatku k t®to 
smlouvŊ. 

5.7. Smluvn² strany se dohodly, ģe zmŊny rozsahu d²la podle ust. ļl. 5.4. a 5.5. a 5.6 t®to 
smlouvy budou prob²hat tak, ģe na z§kladŊ poģadavku nebo n§vrhu nŊkter® ze stran formou z§pisu ve 
stavebn²m den²ku dojde k oboustrann®mu odsouhlasen² zmŊnov®ho listu (jehoģ obsahem bude vŊcnĨ 
popis zmŊny d²la a jej² vliv na ļas a cenu). Na z§kladŊ takto p²semnŊ odsouhlasen®ho zmŊnov®ho listu 
bude mezi stranami uzavŚen dodatek k t®to smlouvŊ. Ke zmŊnŊ v rozsahu d²la podle ļl. 5.4. a 5.5. a 5.6 
dojde teprve podpisem dodatku smlouvy.  
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5.8. Smluvn² cena mŢģe bĨt pŚekroļena pouze v pŚ²padŊ, ģe dojde pŚed nebo v prŢbŊhu 
realizace veŚejn® zak§zky ke zmŊn§m sazeb DPH nebo ke zmŊn§m jinĨch daŔovĨch pŚedpisŢ maj²c²ch 
vliv na cenu d²la. Jin® podm²nky pro pŚekroļen² nab²dnut® ceny pŚ²pustn® nejsou. 

 
 
6. Platební podmínky 
 

6.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za cel® Ś§dnŊ proveden® d²lo zaplatit cenu dle t®to 
smlouvy. 

6.2. Zadavatel nebude poskytovat ĂpŚedñ zah§jen²m prac² z§lohy. 

6.3. Zhotovitel bude zadavateli  fakturovat pr§ce a dod§vky vģdy 1x mŊs²ļnŊ d²lļ²mi fakturami 
na z§kladŊ objednatelem (TDI investora) odsouhlasenĨch soupisŢ provedenĨch prac² a dod§vek 
zpracovanĨch podle jednotlivĨch ļ§st² nab²dkovĨch rozpoļtŢ. D²lļ² faktury budou vystavov§ny na ļ§stku 
odpov²daj²c² provedenĨm prac²m v dan®m obdob². 

6.4. Splatnost d²lļ²ch faktur bude 45 dn².  

6.5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ke dni podpisu smlouvy neodvolatelnou 
bankovn² z§ruku ( tzn. pŚedat v listinn® podobŊ origin§l bankovn² z§ruky) ve vĨġi  
1 000 000 Kļ vļetnŊ DPH, kter§ bude uvolnŊna objednatelem po pŚed§n² d²la bez vad a nedodŊlkŢ. 
Bankovn² z§ruka je jako PŚ²loha ļ. 4 souļ§st² t®to smlouvy. 

Podm²nky bankovn² z§ruky: 

Banka se zavazuje vyplatit zadavateli celkovou vĨġi zaruļen® ļ§stky bez odkladu a n§mitek po 
obdrģen² prvn² p²semn® z§vaznŊ podepsan® vĨzvy a p²semn®ho z§vaznŊ podepsan®ho prohl§ġen² 
zadavatele, ģe 

 zhotovitel do 30 dnŢ od smluvn²ho term²nu pŚed§n² d²la bez vad a nedodŊlkŢ, i vad a nedodŊlkŢ 
nebr§n²c²ch uģ²v§n² stavby ,v tomto stavu stavbu nepŚedal. 

6.6. Po dokonļen² a pŚed§n² pŚedmŊtu plnŊn² zadavateli a po odstranŊn² vġech vad a 
nedodŊlkŢ vystav² zhotovitel koneļnou fakturu s vy¼ļtov§n²m poskytnutĨch d²lļ²ch plateb a DPH.  

6.7. Splatnost koneļn® faktury bude 45 dn².  

6.8. Faktura zhotovitele bude obsahovat veġker® n§leģitosti daŔov®ho dokladu dle ust. Ä 12 
z§k. ļ. 588/1992 Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

 
 
7. Smluvní pokuty 

a. Smluvn² pokuta v pŚ²padŊ prodlen² ukonļen² a pŚed§n² d²la ļin² 0,05 % z ceny d²la  

vļetnŊ DPH tj. ééééééééééééé..KĻ, slovy éééééééééééééééééééééé  
za kaģdĨ zapoļatĨ den zpoģdŊn². 

b. Smluvn² pokuta za kaģdĨ den prodlen² s odstranŊn²m kaģd® opr§vnŊnŊ reklamovan® 
vady v dohodnut®m term²nu ļin² 1000 KĻ, za kaģdĨ zapoļatĨ den zpoģdŊn². 

c. Smluvn² pokuta za kaģdĨ den prodlen² s odstranŊn²m kaģd® vady a nedodŊlku zjiġtŊn®ho 
pŚi pŚed§n² a pŚevzet² dokonļen®ho d²la v dohodnut®m term²nu ļin² 1000 KĻ, za kaģdĨ zapoļatĨ den 
zpoģdŊn². 

d. Smluvn² pokuta za kaģdĨ den prodlen² s vyklizen²m staveniġtŊ ve sjednan®m term²nu  
ļin² 1000 KĻ, za kaģdĨ zapoļatĨ den zpoģdŊn². 

e. Đrok z prodlen² za pozdn² ¼hradu faktur objednatelem, ļin² za den prodlen² s ¼hradou 
0,05 %  z vĨġe ¼ļtovan® platby. 

f. Ujedn§n² o smluvn²ch pokut§ch nebr§n² uplatnŊn² n§roku na n§hradu ġkody v rozsahu 
pŚesahuj²c²m sjednanou smluvn² pokutu. 
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 8. Součinnost objednatele 

8.1. Objednatel se zavazuje pŚedat zhotoviteli pro proveden² d²la pŚ²sluġn® staveniġtŊ bez 
zbyteļn®ho prodlen² po uzavŚen² t®to smlouvy. StaveniġtŊm se pro ¼ļely t®to smlouvy rozum² pozemky 
v obvodu staveniġtŊ dle projektov® dokumentace ( venkovn² prostory ġkoly). 

8.2. Objednatel poskytne zhotoviteli dostateļnou souļinnost pŚi prov§dŊn² d²la.  
 
 
9. Další závazky zhotovitele 
 

9.1. Zhotovitel na sebe pŚej²m§ zodpovŊdnost za ġkody zpŢsoben® vġemi ¼ļastn²ky vĨstavby 
na zhotovovan®m d²le po celou dobu vĨstavby, tzn. do pŚevzet² d²la objednatelem bez vad a nedodŊlkŢ, 
stejnŊ tak za ġkody zpŢsoben® svou ļinnost² objednateli nebo tŚet² osobŊ na majetku, tzn., ģe v pŚ²padŊ 
jak®hokoliv naruġen² ļi poġkozen² majetku (napŚ. vjezdŢ, plotŢ, objektŢ, prostranstv², inģenĨrskĨch s²t²) je 
zhotovitel povinen bez zbyteļn®ho odkladu tuto ġkodu odstranit a nen²-li to moģn®, tak finanļnŊ uhradit.  

9.2. Po celou dobu vĨstavby bude d²lo pojiġtŊno. PojiġtŊn² bude uzavŚeno zhotovitelem d²la a 
bude krĨt rizika vyplĨvaj²c² z ļinnosti vġech ¼ļastn²kŢ vĨstavby (vļetnŊ subdodavatelŢ a pod.). 

9.3. Poplatky za z§bor veŚejn®ho prostranstv² a pozemkŢ v majetku jin® osoby neģ 
objednatele, pŚ²padn® pŚekopy komunikac², zaŚ²zen² staveniġtŊ, n§klady na energie, n§klady na vytĨļen² 
stavby a veġkerĨch inģenĨrskĨch s²t² dle podkladŢ pŚedanĨch objednatelem, veġkerou dopravu, skl§dku, 
pŚ²padnŊ mezideponii materi§lu, a to i vytŊģen®ho, vļetnŊ likvidace veġkerĨch odpadŢ, si zajiġŠuje 
zhotovitel na sv® n§klady, kter® jsou zahrnuty do jeho nab²dky. Vlastn² realizaci stavby  bude zhotovitel 
Śeġit tak, aby nemŊla nepŚ²znivĨ dopad na ģivotn² prostŚed² a okol² stavby.  

9.4. Za zajiġtŊn² opatŚen² pro zabezpeļen² bezpeļnosti silniļn²ho provozu v souvislosti 
s omezen²mi spojenĨmi s realizac² akce a za osazen² pŚ²padn®ho doļasn®ho dopravn²ho znaļen², vļetnŊ 
jeho ¼drģby a ļiġtŊn² zodpov²d§ v prŢbŊhu stavebn²ch prac² zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovn² i vnitŚn² prostory, kde se d²lo prov§dŊlo, do pŚed§n² 
d²la na sv® n§klady a prov®st ¼klid vļetnŊ likvidace zaŚ²zen² staveniġtŊ. Ļ§sti budovy a pozemky, jejichģ 
¼pravy nejsou souļ§st² PD, ale budou stavbou dotļeny, je zhotovitel povinen uv®st po ukonļen² prac² do 
pŚedchoz²ho stavu.  

9.6. V pŚ²padŊ, ģe zhotovitel pouģije pro realizaci d²la jinĨch vĨrobkŢ neģ poģadoval 
objednatel v zad§vac² dokumentaci, mus² zhotovitel prok§zat, ģe nedojde ke zhorġen² uģitnĨch , 
technickĨch i estetickĨch vlastnost², ģivotnosti a kvality d²la. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, ģe konkr®tn² t·ny barev fas§dy budou objednateli nab²dnuty na 
vzorc²ch pŚ²mo na stavbŊ a to min. ve dvou t·nech pro kaģdou barvu poģadovanou objednatelem. 

9.8. Zhotovitel akceptuje skuteļnost, ģe je osobou povinnou spolupŢsobit pŚi vĨkonu finanļn² 
kontroly dle Ä 2e) z§kona ļ. 320/2001 Sb., o finanļn² kontrole ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

 
 
10. Staveniště 
 

10.1. PŚ²sluġn® staveniġtŊ objednatel pŚed§ a zhotovitel pŚevezme z§pisem ve stavebn²m 
den²ku podle ust. ļl. 11. 

10.2. ZaŚ²zen² staveniġtŊ, jeho provoz a likvidaci po dokonļen² d²la si zabezpeļ² na sv® 
n§klady zhotovitel. Vyklizen® staveniġtŊ zhotovitel protokol§rnŊ pŚed§ objednateli  do 14 dnŢ od pŚed§n² a 
pŚevzet² cel®ho d²la. Souļ§st² likvidace staveniġtŊ je i uveden² staveniġtŊm dotļenĨch pozemkŢ a 
veŚejnĨch prostranstv² dotļenĨch prov§dŊn²m d²la do stavu v jak®m tyto byly pŚi pŚed§n² staveniġtŊ 
objednatelem zhotoviteli pŚed zah§jen²m realizace d²la. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje prŢbŊģnŊ a nez§vadnŊ odstraŔovat na sv® n§klady a na svou 
odpovŊdnost veġkerĨ odpad a neļistoty, kter® pŚi prov§dŊn² stavby jeho ļinnost² vzniknou, a to vļetnŊ 
veŚejn®ho prostranstv² v okol² prov§dŊn² d²la.  
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11. Stavební deník 
 

11.1. Zhotovitel je povinen zapisovat veġker® skuteļnosti maj²c² vliv na prov§dŊn² d²la ode dne 
pŚevzet² staveniġtŊ do dne pŚed§n² a pŚevzet² cel®ho d²la do stavebn²ho den²ku, kterĨ je bezpeļnŊ uloģen 
na stavbŊ a kterĨ je pŚ²stupnĨ vġem osob§m opr§vnŊnĨm dle t®to smlouvy do nŊho zapisovat. Pro tento 
¼ļel se za osoby opr§vnŊn® povaģuje z§stupce objednatele, z§stupce zhotovitele a tak® z§stupci dalġ²ch 
osob, kter® na z§kladŊ smluvn²ho ujedn§n² s objednatelem budou prov§dŊt jak®koliv d²lo souvisej²c² 
s d²lem podle t®to smlouvy.  

11.2. Stavebn² den²k obsahuje ¼vodn² listy, na kter® se zapisuj² zejm®na identifikaļn² ¼daje 
stavby, objednatele, zhotovitelŢ a d§le pak seznam dokumentace stavby vļetnŊ zmŊn a doplŔkŢ, seznam 
dokladŢ a ¼Śedn²ch opatŚen² tĨkaj²c²ch se stavby a ¼daje o vġech provedenĨch zkouġk§ch jakosti, 
oļ²slovan® listy pro denn² z§znamy, kaģdĨ s dvŊmi kopiemi, na kter® se dennŊ zaznamen§vaj² vġechny 
skuteļnosti rozhodn® pro plnŊn² t®to smlouvy. 

11.3. Z§pisy do stavebn²ho den²ku ļitelnŊ zapisuj² a podepisuj² opr§vnŊn® osoby, vļetnŊ 
z§stupce zhotovitele vģdy ten den, kdy nastaly skuteļnosti, kter® jsou pŚedmŊtem z§pisu. Mezi 
jednotlivĨmi z§pisy nesm² bĨt vynech§v§na voln§ m²sta. Nedostupnost stavebn²ho den²ku pro 
objednatele nebo j²m urļen® osoby po dobu delġ² jak 24 hodin je podstatnĨm poruġen²m t®to smlouvy. 

11.4. Objednatel je opr§vnŊn vyj²mat ze stavebn²ho den²ku a ponech§vat si pro svou potŚebu 
prvou kopii kaģd®ho listu denn²ch z§znamŢ, je-li takovĨ list v origin§le opatŚen jeho podpisem. 

11.5. Objednatel na z§kladŊ vĨzvy zhotovitele z§pisem do stavebn²ho den²ku schvaluje nebo 
neschvaluje proveden² tŊch pŚedem urļenĨch konstrukc² d²la, kter® budou dalġ²mi konstrukcemi 
(pracemi) zakryty, nebo kter® budou znepŚ²stupnŊny. 

11.6. Na z§pis zhotovitele do stavebn²ho den²ku, je objednatel povinen p²semnŊ do stavebn²ho 
den²ku reagovat do tŚ² pracovn²ch dnŢ ode dne z§pisu, jinak se m§ za to, ģe  objednatel nem§ k z§pisu 
zhotovitele vĨhrady. 

11.7. Na z§pis objednatele do stavebn²ho den²ku, je zhotovitel povinen p²semnŊ do stavebn²ho 
den²ku reagovat do tŚ² pracovn²ch dnŢ ode dne z§pisu, jinak se m§ za to, ģe plat² z§pis objednatele a ģe 
s t²mto z§pisem zhotovitel souhlas². 

11.8. Z§pisem ve stavebn²m den²ku nelze zmŊnit tuto smlouvu, ale z§pisy ve stavebn²m 
den²ku mohou slouģit jako podklad pro takovou zmŊnu. 

 
 
12. Kontroly a zkoušky 
 

12.1. Smluvn² strany se dohodly, ģe zhotovitel je povinen prov®st veġker§ mŊŚen², testy, 
zkouġky a kontroly, v souladu s obecnŊ z§vaznĨmi pŚedpisy a normami a je povinen zajistit jejich 
osvŊdļen² protokoly o vġech zkouġk§ch, mŊŚen²ch, testech a kontrol§ch. 

12.2. Zhotovitel je povinen z§pisem do stavebn²ho den²ku a alespoŔ doruļenou faxovou ļi  
e-mailovou zpr§vou vyzvat objednatele minim§lnŊ 3 pracovn² dny  pŚedem  ke kontrole a pŚej²mce 
proveden² tŊch pŚedem urļenĨch konstrukc² stavby, kter® budou v dalġ²m postupu prac² zakryty nebo se 
stanou nepŚ²stupnĨmi. StejnĨm zpŢsobem je zhotovitel povinen pŚizvat objednatele ke kontrole vġech 
prov§dŊnĨch zkouġek instalac² a zaŚ²zen². Kontrola objednatele konstrukc² pŚed zakryt²m a prov§dŊnĨch 
zkouġek nezbavuje zhotovitele odpovŊdnosti za Ś§dn® proveden² d²la ani odpovŊdnosti ze z§ruky za 
jakost. 

12.3. Nedostav²-li se objednatel na vĨzvu zhotovitele ke kontrole dle pŚedchoz²ho odstavce do 
24 hodin od term²nu uveden®ho ve vĨzvŊ dle pŚedchoz²ho odstavce, mŢģe zhotovitel v prac²ch 
pokraļovat a pŚedmŊtn® konstrukce zakrĨt nebo pŚedmŊtn® zkouġky prov®st. Bude-li objednatel 
poģadovat dodateļn® odkryt² pŚedmŊtnĨch konstrukc² nebo nov® proveden² zkouġek a bude-li zjiġtŊno, ģe 
zakryt® konstrukce byly zhotovitelem provedeny Ś§dnŊ, nebo ģe zkouġky byly ¼spŊġn®, bude takov® 
odkryt² a opŊtovn® zakryt² konstrukc² nebo proveden² zkouġek na n§klady objednatele. Bude-li zjiġtŊno, 
ģe zakryt® konstrukce nebyly zhotovitelem provedeny Ś§dnŊ nebo bude-li poģadovan§ zkouġka 
ne¼spŊġn§, bude takov® odkryt² a opŊtovn® zakryt² nebo proveden² zkouġky na n§klady zhotovitele. 

12.4. Objednatel je opr§vnŊn prov§dŊt kontrolu prov§dŊn² d²la bez jak®hokoliv omezen². 

12.5. Zhotovitel je povinen svol§vat kontroln² dny na stavbŊ, dle harmonogramu sjednan®ho pŚi 
zah§jen² stavby, za ¼ļasti z§stupce objednatele a zhotovitele a v®st Ś§dn® z§pisy z tŊchto jedn§n².  
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13. Předání a převzetí díla 
 

13.1. SplnŊn²m dod§vky d²la se rozum² dokonļen² d²la dle zad§vac²ch podkladŢ a podm²nek 
zad§vac²ho Ś²zen² bez vad a nedodŊlkŢ br§n²c²ch jeho pŚed§n² a pŚevzet², vyklizen² staveniġtŊ a 
podeps§n² posledn²ho z§pisu o pŚed§n² a pŚevzet² d²la, pŚed§n² dokladŢ (napŚ. certifik§ty a prohl§ġen² o 
shodŊ pouģitĨch syst®mŢ a materi§lŢ , kopie z§pisŢ ve stavebn²m den²ku, z§pisy z kontroln²ch dnŢ,  
doklady o provedenĨch zkouġk§ch a reviz²ch) a pŚed§n² statick®ho posouzen² stropn² konstrukce 
sportovn² haly. 

13.2. Objednatel se zavazuje cel® Ś§dnŊ proveden® d²lo od zhotovitele pŚevz²t. ř§dnŊ 
provedenĨm a dokonļenĨm d²lem se rozum² d²lo, kter® je bez zjevnĨch vad a nedodŊlkŢ. Objednatel se 
zavazuje  na z§kladŊ vĨzvy zhotovitele zah§jit pŚed§vac² Ś²zen²  v pŚedstihu tak, aby ke koneļn®mu 
term²nu mohlo bĨt d²lo zhotovitelem dokonļeno bez vad a nedodŊlkŢ.  

13.3. PŚed§n² a pŚevzet² d²la nastane okamģikem podpisu pŚ²sluġn®ho protokolu o pŚed§n² a  
pŚevzet² d²la obŊma smluvn²mi stranami. 

13.4. Zhotovitel je povinen nejpozdŊji pŊt pracovn²ch dnŢ pŚed dnem pŚed§n² a pŚevzet² d²la 
p²semnŊ vyzvat objednatele k pŚevzet² d²la. 

13.5. PŚi zah§jen² pŚej²mac²ho Ś²zen² je zhotovitel povinen pŚedloģit a n§slednŊ pŚedat 
objednateli tyto doklady : 

- stavebn² technick§ osvŊdļen² materi§lŢ a vĨrobkŢ prokazuj²c² jejich vhodnost, nez§vadnost a 
kvalitu, 

- protokoly o provedenĨch a pŚedepsanĨch zkouġk§ch, kontrol§ch, testech a mŊŚen²ch, 
- statick® posouzen² stropn² konstrukce sportovn² haly 
- pŚedepsan® revizn² zpr§vy instalac² a zaŚ²zen², 

Origin§ly stavebn²ch den²kŢ si ponech§ zhotovitel, kopie pŚed§ objednateli. 

13.6. O pŚed§n² a pŚevzet² d²la bude seps§n protokol, kterĨ mus² obsahovat zejm®na: 
- identifikaci objednatele, zhotovitele a d²la, 
- data zah§jen² a ukonļen² pŚej²mac²ho Ś²zen², 
- seznam pŚ²loh protokolu a pŚed§vanĨch dokumentŢ, 
- - dalġ² dohody a vyj§dŚen² smluvn²ch stran, 
- vĨslovn® vyj§dŚen² objednatele, zda pŚed§van® d²lo pŚej²m§ ļi nikoliv, s pŚesnĨm uveden²m 
dŢvodŢ pŚ²padn®ho nepŚevzet² d²la, 

- podpisy objednatele a zhotovitele a dalġ²ch osob ¼ļastn²c²ch se pŚej²mac²ho Ś²zen². 
 
 
14. Záruka za provedené dílo 
 

14.1. Zhotovitel poskytne objednateli na realizovan® d²lo z§ruku po dobu 60 mŊs²cŢ. 
U dodanĨch technologickĨch zaŚ²zen², kde je vĨrobci a dodavateli poskytov§na z§ruka kratġ², bude 
zhotovitelem poskytnuta z§ruka nejm®nŊ v d®lce 24 mŊs²cŢ. 

14.2. Z§ruka poļ²n§ bŊģet ode dne pŚed§n² a pŚevzet² d²la.  

 
 
15. Odpovědnost za vady díla v záruční době 
 

15.1. Zjist²-li objednatel v z§ruļn² dobŊ vadu d²la, je opr§vnŊn a povinen tuto bez zbyteļn®ho 
odkladu p²semnŊ u zhotovitele reklamovat. V reklamaci mus² bĨt takov§ vada pops§na, pŚ²padnŊ mus² 
bĨt uvedeno jak se projevuje. 

15.2. Za vļas uplatnŊnou reklamaci vady d²la se povaģuje reklamace odeslan§ objednatelem 
nejpozdŊji v posledn² den z§ruļn² lhŢty sjednan® v t®to smlouvŊ. 

15.3. Zhotovitel je povinen se neprodlenŊ dostavit k posouzen²  reklamovan® vady, nejpozdŊji 
vġak do 5 pracovn²ch dnŢ po obdrģen² p²semn® reklamace. OhlednŊ term²nu odstranŊn² vady bude mezi 
stranami seps§n z§pis ohlednŊ posouzen² vady a term²nu jej²ho odstranŊn² (d§le v textu jen Ăz§pisñ). 

15.4. Pokud by charakter z§vady vyģadoval neodkladnĨ z§sah, nebo v pŚ²padŊ hav§rie, je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstranŊn² vady nejpozdŊji do 1 dne  od p²semn®ho nahl§ġen². 
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15.5. Vady budou hl§ġeny telefonicky nebo e-mailem na ļ²sla uveden§ v z§hlav² t®to smlouvy. 
Veġker® dokumenty souvisej²c² s nahl§ġen²m a odstranŊn²m vad, z§vad, jej²ģ charakter vyģaduje 
neodkladnĨ z§sah, nebo hav§ri² mus² bĨt vyhotoveny v listinn® podobŊ a obŊ smluvn² strany k nim mus² 
m²t patŚiļnĨ pŚ²stup. LhŢta poļ²n§ bŊģet od p²semn®ho nahl§ġen² zhotoviteli. 

15.6. Nedodrģ²-li zhotovitel term²n zah§jen² odstraŔov§n² reklamovan® vady d²la uvedenĨ 
v pŚedchoz²m odstavci nebo term²n odstranŊn² smluvenĨ dle odst. 3 tohoto ļl§nku, zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvn² pokutu dle pŚ²sluġn®ho odstavce ļl§nku 7 t®to smlouvy.  

 
 

16. Vyšší moc 
 

Pro ¼ļely t®to smlouvy se za vyġġ² moc povaģuj² ud§losti, kter® nejsou z§visl® ani nemohou bĨt  
ovlivnŊny smluvn²mi stranami a to: ģiveln® pohromy, katastrofy, obļansk® nepokoje, st§vky, mobilizace 
v§lka. Za vyġġ² moc se nepovaģuj² pŚedv²dateln® klimatick® podm²nky. 

 
 
17. Ostatní ujednání 
 

17.1. Zhotovitel se zavazuje, ģe nepostoup² tuto smlouvu jin® osobŊ. T²mto ujedn§n²m nen² 
dotļeno pr§vo zhotovitele uzavŚ²t smlouvy o d²lo s pŚ²padnĨmi subdodavateli. Za veġkerou ļinnost vġech 
svĨch subdodavatelŢ d²la ruļ² zhotovitel objednateli tak, jako za ļinnost vlastn². 

17.2. PŚi prov§dŊn² d²la je zhotovitel povinen dodrģovat obecnŊ z§vazn® pŚedpisy tĨkaj²c² se 
zejm®na bezpeļnosti pr§ce a ochrany zdrav² a ģivotŢ osob, poģ§rn² ochrany, hygieny, ochrany ģivotn²ho 
prostŚed², dopravy po pozemn²ch komunikac²ch a veŚejn®ho poŚ§dku. 

17.3. V pŚ²padŊ, ģe z pŚed§vac²ho Ś²zen² d²la vyplyne potŚeba  proveden² prac² a dod§vek nad 
r§mec vymezenĨ z§vaznĨmi podklady pro proveden² d²la, zhotovitel se zavazuje takov® pr§ce a dod§vky 
prov®st a objednatel se zavazuje je zhotoviteli zaplatit, a to na z§kladŊ zvl§ġtn² smlouvy o d²lo uzavŚen® 
smluvn²mi stranami smlouvy t®to, pokud tyto pr§ce a dod§vky nemohl zhotovitel na z§kladŊ z§vaznĨch 
podkladŢ pŚi sv® odborn® zpŢsobilosti pŚedpokl§dat. 

17.4. Zhotovitel nen² opr§vnŊn postoupit jakoukoliv pohled§vku ani jej² ļ§st vŢļi objednateli na 
jakoukoliv tŚet² osobu a ani k n² zŚ²dit pr§vo tŚet² osoby. StejnŊ tak nen² zhotovitel opr§vnŊn zapoļ²tat 
oproti z§vazku ļi pohled§vce vŢļi objednateli. 

17.5. Osoby opr§vnŊn® za smluvn² strany jednat: 
  
Za zhotovitele jsou opr§vnŊni k jedn§n² podle t®to smlouvy: 
 

ve vŊcech smluvn²ch: éééééééééééééééééééééééééé 

ve vŊcech technickĨch: éééééééééééééééééééééééééé 
 
 
Za objednatele jsou opr§vnŊni  k jedn§n² podle t®to smlouvy: 
 

ve vŊcech smluvn²ch: Miroslav Rožnovský 

ve vŊcech technickĨch: Jaroslav Goš 
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18. Odstoupení od smlouvy 
 

18.1. Smluvn² strany se dohodly, ģe objednatel je opr§vnŊn od t®to smlouvy odstoupit 
v pŚ²padŊ, ģe zhotovitel podstatnŊ poruġ² tuto smlouvu. Za podstatn® poruġen² smlouvy se pokl§d§ 
zejm®na: - prodlen² zhotovitele s plnŊn²m sjednanĨch term²nŢ plnŊn² dle ļl. 4.1, vļetnŊ term²nŢ 
uvedenĨch v harmonogramu stavebn²ch prac² (pŚ²loha ļ. 3 k t®to smlouvŊ), kter® pŚes§hne 10 dnŢ. Tento 
harmonogram mŢģe bĨt dodatkem ke smlouvŊ zmŊnŊn na z§kladŊ p²semn® dohody stran s pŚihl®dnut²m 
k objektivn²m, zejm®na klimatickĨm, podm²nk§m prov§dŊn² d²la. 

18.2. Smluvn² strany se dohodly, ģe zhotovitel je opr§vnŊn od t®to smlouvy odstoupit v pŚ²padŊ, 
ģe objednatel podstatnŊ poruġ² tuto smlouvu. 

 
 
19. Závěrečná ujednání 
 

19.1. Ujedn§n² t®to smlouvy lze mŊnit, doplnit nebo vypustit pouze p²semnĨm poŚadovŊ 
oļ²slovanĨm dodatkem t®to smlouvy uzavŚenĨm opr§vnŊnĨmi z§stupci smluvn²ch stran. 

19.2. Smluvn² strany si s odkazem na ustanoven² Ä 262 z§kona ļ. 513/1991 Sb., obchodn² 
z§kon²k v platn®m znŊn² dohodly, ģe tato smlouva a vztahy j² zaloģen® a zn² vyplĨvaj²c² se Ś²d² 
obchodn²m z§kon²kem 

19.3. Z§stupci smluvn²ch stran uzav²raj²c² tuto smlouvu prohlaġuj², ģe jsou osobami 
opr§vnŊnĨmi tuto smlouvu uzavŚ²t. 

19.4. Tato smlouva je seps§na ve ļtyŚech vyhotoven²ch, z nichģ kaģd® je origin§lem a z nichģ 
kaģd§ smluvn² strana obdrģela dvŊ vyhotoven². 

19.5. Tato smlouva nabyla  platnosti a ¼ļinnosti dnem podpisu obou smluvn²ch stran. 

19.6. Smluvn² strany prohlaġuj², ģe tato smlouva je projevem jejich svobodn® v§ģn® a urļit® 
vŢle. Na dŢkaz toho pŚipojuj² sv® podpisy. 

19.7. Ned²lnou souļ§st² t®to smlouvy jsou pŚ²lohy: 

PŚ²loha ļ.1 Nab²dka zhotovitele podan§ v r§mci zad§vac²ho Ś²zen² dle z§kona 137/2006 Sb., 
o veŚejnĨch zak§zk§ch, v platn®m znŊn² (viz ļl. 3.3. t®to smlouvy)  

PŚ²loha ļ.2 Rekapitulace n§kladŢ na realizaci cel® dod§vky s ļlenŊn²m po jednotlivĨch, ucelenĨch 
ļ§stech dod§vky 

PŚ²loha ļ.3 Harmonogram stavebn²ch prac² 

PŚ²loha ļ.4 Bankovn² z§ruka dle ust. ļl. 6.5. t®to smlouvy 
 
 
 
V Hruġovanech u Brna dne ééééééé..ééé 
 
 
 
 
 
 
 
 

éééééééééééééééééé. éééééééééééééé 
 

statut§rn² z§stupce zhotovitele 
Miroslav Rožnovský 

statut§rn² z§stupce objednatele 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 5. 

Závazná stanoviska: 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

Jihomoravská plynárenská, a.s. 
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Zadávací dokumentace část 5 na předmětnou veřejnou zakázku je volně ke staţení z webových 

stránek zadavatele - www.hrusovanyubrna.cz, pod poloţkou "Obecní úřad"  

a následně podpoloţka „Zadávací řízení“ - Zadávací dokumentace - MŠ + SA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Hrušovanech u Brna dne 14.7. 2010 

 
 

 

http://www.zidlochovice.cz/

