

75/2022

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Obchodní zákoník v platném znění  
na kompletní realizaci stavby

číslo 01/102/2022

### Smluvní strany

**Zhotovitel:** ENORM, a. s., 627 00 Brno, Medkova 866 6  
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Brně, oddíl B, vložka 2810  
Zastoupená : Ing. Zdeňkem Fukanem – předsedou představenstva  
Oprávněn k jednání ve věcech technických : Ing. Jan Rožnovský  
Bankovní spojení: 0100 Komerční banka a. s. Brno  
č.účet: 27 - 4041080287  
IČO: 25549871  
DIČ: CZ25549871

**Objednatel:** Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17,  
664 62 Hrušovany u Brna  
Zastoupená : Miroslavem Rožnovským – starostou obce  
IČO: 00281824  
DIČ: CZ00281824

### Předmět smlouvy

Název stavby : **Hrušovany u Brna, ul. Stávání, výstavba VO**  
Místo : Hrušovany u Brna

Předmět plnění :  
Předmětem plnění je výstavba veřejného osvětlení v rozsahu dle nabídky č. 102/22/27.

### Čas plnění

Termín zahájení stavby: 1. 7. 2022  
Termín dokončení stavby: 31. 10. 2022

### Cena

Celková smluvní cena bez DPH činí : **378 480,- Kč**

Smluvní cena je stanovena jako pevná, která se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek.  
Ke změně smluvní ceny dojde pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění oproti předaným podkladům

### Financování

Financování stavby ze strany objednatele bude provedeno formou konečné faktury po předání a převzetí stavby.  
Fakturu uhradí objednatel do 17 ti dnu po vystavení

### Záruky a odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruční lhůtu na dodané dílo po dobu 36 měsíců od předání díla.

## Smluvní pokuty

- 1) V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem dokončení díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ze smluvně dohodnuté ceny za každý započatý týden prodlení.
- 2) V případě nedodržení platebních podmínek ze strany objednatele zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 3) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý měsíc prodlení.
- 4) Objednatel se zavazuje uhradit prokazatelné vícenáklady a škody způsobené zhotoviteli neplněním závazků smlouvy.

## Spolupůsobení objednatele

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu do 8. 7. 2022  
 Za spolupůsobení objednatele odpovídá Miroslav Rožnovský.

## Ukončení smluvního vztahu

- 1) Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda u zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
- 2) Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, přičemž se smluvní strany dohodly, že všechny body smlouvy považují za podstatné.
- 3) Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že odstoupení bylo doručeno třetí pracovní den od jeho odeslání.
- 4) Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10-ti dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště.

## Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky. Návrh dodatku může předložit kterákoliv ze smluvních stran.
- 3) Ve věcech výslovně touto smlouvou neupravených se budou práva a povinnosti smluvních stran řídit ustanoveními obchodního zákoníku a přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně platných právních předpisů.
- 4) Smluvní strany prohlašují všechny body smlouvy za podstatné.
- 5) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po jednom výtisku.
- 6) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy o dílo svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že ji sjednaly podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek.

Datum: 1. 7. 2022

Datum:

30. 06. 2022

**ENORM, a.s.**  
 Medkova 6  
 627 00 BRNO

za zhotovitele

Ing. Zdeněk Fukan  
 Předseda představenstva

*Rz*

za objednatele

Miroslav Rožnovský  
 Starosta obce



**ENORM, a.s.**

Medkova 6, 627 00 Brno

tel: 545 231 062, fax: 545 226 045, e-mail: [enorm@enorm.cz](mailto:enorm@enorm.cz)

Banka Komerční banka, a.s., č. ú. 27-4041080287/0100

Zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2810

Držitel certifikátu ISO 9001: 2001

Ing. Jan Rožnovský, tel. 602 791 561

e-mail: [roznovsky@enorm.cz](mailto:roznovsky@enorm.cz)

## Nabídka

ČÍSLO STAVBY: 102/22/27

NÁZEV STAVBY: HRUŠOVANY U BRNA, UL. STÁVÁNÍ,  
VÝSTAVBA VO


OBJEDNATEL: Obec Hrušovany u Brna

## Materiál:

- kabel CYKY4x10	270m	191,-	51.570,-
- chránička Arot63	250m	32,-	8.000,-
- zemnicí páska FeZn30x4	200m	39,-	7.800,-
- stožár JB5S	9ks	5.423,-	48.807,-
- svítidlo Varia60W	9ks	7.877,-	70.893,-
- elektrovýzbroj	9ks	516,-	4.644,-
- výstražná fólie	250m	14,-	3.500,-
- zemní pouzdro stožáru VO	9ks	2.314,-	20.826,-
- ostatní podružný materiál			5.000,-

## Montážní a zemní práce:

- výkop kabelové rýhy	250m	260,-	65.000,-
- zához kabelové rýhy	250m	69,-	17.250,-
- pískové lože	250m	31,-	7.750,-
- pokládka kabelu	270m	42,-	11.340,-
- montáž svítidel	9ks	2.500,-	22.500,-
- připojení VO do stáv. sítě			3.600,-



Vytyčení trasy rozvodů VO	4.500,-
Vytyčení stáv. inž. sítí	1.000,-
Geodetické zaměření	15.000,-
Revizní zpráva	4.000,-
Protokol o osvětlenosti	5.500,-

Celkem 378.480,- + 21% DPH

V Brně, dne 20.června 2022  
Ing. Jan Rožnovský

ENORM, a.s.  
Medkova 6  
627 00 BRNO ③

